
令和6年度　公共下水道空港東枝線工事

数量計算調書

松本市上下水道局下水道課



工事件名 令和 6 年度 　　公共下水道 空港東枝線 工事

数　量　計　算　書

補助・単独



内径 200 mm　管布設工

下水道用リブ付硬質塩化ビニール管



No.1

農水灌水管
共同施工

単独 県道
農水As舗装既
設管接続土工 数  量 適　用

PRP200 PRP200 PRP200 VP125

管路延長

47.30 33.80 5.90 87.00 87.0 m

管渠延長

45.95 31.10 5.45 82.50 82.5 m

管体延長

45.73 30.65 5.38 81.75 81.80 m

管路土留工

管路掘削

BH0.28 91.2 67.1 11.9 3.5 173.7 174 m
3

BH0.45 m
3

BH0.60 m
3

管路埋戻A 良質発生土

BH0.28 投入 54.7 44.4 2.0 101.1 101 m
3

良質発生土

BH0.45 投入 m
3

良質発生土

BH0.60 投入 m3

管路埋戻B RC40-0

BH0.28 投入 m3

RC40-0

BH0.45 投入 m3

RC40-0

BH0.60 投入 m3

再生砕石埋戻し RC40-0 県道

BH0.28 投入 13.9 10.0 8.5 0.7 33.1 33 m3

計　　　         算

工      種 種            別 計

空港東枝線管路土工・管布設工・管基礎工　数 量 表



No.2

農水灌水管
共同施工

単独 県道
農水As舗装既
設管接続土工 数  量 適　用

PRP200 PRP200 PRP200 VP125

発生土処理 土砂運搬 BH0.28

DT4ｔ L= 2.7 km 30.4 17.8 11.9 1.3 61.4 61 m3 ※松本平砂利事業協同組合

土砂運搬 BH0.28

DT4ｔ L= 1.0 km 54.7 44.4 2.0 101.1 101 m3 ※埋戻し土の運搬

土砂運搬 BH0.60

DT10ｔ L= m
3

発生土処分費

30.4 17.8 11.9 1.3 61.4 61 m
3

管布設工

PRP　φ200㎜ 45.95 31.10 5.45 82.50 82.5 m

VP 　φ125㎜ 47.3 47.30 47.3 m 農業用灌水管数量調書計上

下水道用 参考値

　リブ付塩化ビニル管 21.0 本 4.00m/本

本

埋設表示シート

W=400 L=50m シングル 45.73 30.65 5.38 81.75 2 巻

埋設明示テープ

W=50 L=20m 粘着タイプ 45.73 30.65 5.38 81.75 5 巻

管基礎工 砕石基礎 RC40-0

機械施工 16.20 10.8 1.9 28.9 29 m
3

砂基礎 農業用灌水管

機械施工 4.6 0.7 5.3 5 m
3

工      種 種            別 計

空港東枝線

計　　　         算

管路土工・管布設工・管基礎工　数 量 表



土工　数量計算書
PRP 舗装切断工

農水灌水管共同施工 φ200 延長 両側

0.208 m 47.30 × 2 = 94.6 m

2.08 m 舗装版直接掘削工
47.30 m 巾 延長

45.95 m 0.95 × 47.30 = 44.9 m2

45.73 m 管路掘削

厚 巾 延長

2.03 × 0.95 × 47.30 = 91.2 m3

砕石基礎

厚 巾 管外径 管体延長

( 0.408 × 0.95 － 0.208 ^ 2 × 3.14 ÷ 4 ) × 45.73 = 16.2 m3

農業用灌水管

厚 巾 管外径 管体延長

( 0.34 × 0.34 － 0.140 ^ 2 × 3.14 ÷ 4 ) × 45.73 = 4.6 m3

0.050 0.040 砂基礎

0.34 × 0.34 = 0.1 m2

 A　良質発生土埋戻

厚 巾 農業用灌水管 延長

　(( 1.322 × 0.95 ）－ 0.10 )× 47.30 = 54.7 m3

発生土処理(土砂)

掘削  埋戻(発生土)

管　　種

管　　径

管 外 径

掘 削 深

管路延長

掘削時 埋戻時

2.080

表　　層

砕石埋戻
(RC40-0)

A　良質発生土埋戻

0.310

土
被
り 1

.
2
0
0

管渠延長

管体延長

0.34 91.2 － 54.7  / 0.90 = 30.4 m32.030

1.322 産廃運搬工(As)

砂基礎 0.34 厚 巾 延長

0.05 × 0.95 × 47.30 = 2.2 m3

産廃処理(As)

量 比重

2.20 × 2.30 = 5.1 ｔ

0.408  砕石埋戻(RC40-0)

厚 巾 延長

0.31 × 0.95 × 47.30 = 13.9 m3

農水灌水管 表層工
VPφ125ｍｍ 巾 延長

（140） 0.95 × 47.30 = 44.9 m2
0.95

砕石基礎



土工　数量計算書
PRP 舗装切断工

単独 φ200 延長 両側

0.208 m 33.80 × 2 = 67.6 m

2.14 m 舗装版直接掘削工
33.80 m 巾 延長

31.10 m 0.95 × 33.80 = 32.1 m2

30.65 m 管路掘削

厚 巾 延長

2.09 × 0.95 × 33.80 = 67.1 m3

厚 巾 管外径 管体延長

( 0.408 × 0.95 － 0.208 ^ 2 × 3.14 ÷ 4 ) × 30.65 = 10.8 m3

 A　良質発生土埋戻

厚 巾 延長

1.382 × 0.95 × 33.80 = 44.4 m3

0.05 0.040 発生土処理(土砂)

掘削  埋戻(発生土)

67.1 － 44.4  / 0.90 = 17.8 m3

産廃運搬工(As)

厚 巾 延長

0.05 × 0.95 × 33.80 = 1.6 m3

産廃処理(As)

量 比重

1.382 1.60 × 2.30 = 3.7 ｔ

 砕石埋戻(RC40-0)

厚 巾 延長

0.31 × 0.95 × 33.80 = 10.0 m3

表層工

巾 延長

0.408 0.95 × 33.80 = 32.1 m2

2.140

2.090

管体延長

掘削時

表　　層

砕石埋戻
(RC40-0)

A　良質発生土埋戻

砕石基礎

0.95

管渠延長

管　　種

管　　径

管 外 径

掘 削 深

管路延長

埋戻時

0.310

砕石基礎



土工　数量計算書
PRP 舗装切断工

県道 φ200 延長 両側

0.208 m 5.90 × 2 = 11.8 m

2.18 m 舗装版直接掘削工
5.90 m 巾 延長

5.45 m 0.95 × 5.90 = 5.6 m2

5.38 m 管路掘削

厚 巾 延長

2.13 × 0.95 × 5.90 = 11.9 m3

砕石基礎

厚 巾 管外径 管体延長

( 0.408 × 0.95 － 0.208 ^ 2 × 3.14 ÷ 4 ) × 5.38 = 1.9 m3

再生砕石埋戻②

厚 巾 延長

0.572 × 0.95 × 5.90 = 3.2 m3

0.05 0.05 再生砕石埋戻①
0.05 基　　層 0.05 厚 巾 延長

上層路盤工 0.95 × 0.95 × 5.90 = 5.3 m3

粒調砕石M40 再生砕石埋戻し（全体）
　 3.20 + 5.30 = 8.5 m2

0.95 発生土処理(土砂)

管　　種

管　　径

管 外 径

掘 削 深

管路延長

管渠延長

管体延長

掘削時 埋戻時

表　　層

0.15

再生砕石埋戻①

掘削  埋戻(発生土)2.180 (転圧：一層20ｃｍ以下)

11.9 － 0.0  / 0.90 = 11.9 m3

産廃運搬工(As)
0.572 厚 巾 延長

0.10 × 0.95 × 5.90 = 0.6 m3

産廃処理(As)

量 比重

0.60 × 2.30 = 1.4 ｔ

0.408

上層路盤工

巾 延長

0.95 × 5.90 = 5.6 m2

基層工

巾 延長

0.95 × 5.90 = 5.6 m2

表層工

巾 延長

0.95 × 5.90 = 5.6 m2

0.95

2.130

砕石基礎

(転圧：一層30ｃｍ以下)

再生砕石埋戻②



土工　数量計算書
VP 舗装切断工

農業用灌水管 φ125 延長 両側 W

農水As舗装既設管接続土工 0.140 m 1.50 × 2 + 1.5 = 4.5 m

1.600 m 舗装版直接掘削工
1.50 m 巾 延長

1.50 m 1.50 × 1.50 = 2.3 m2

1.50 m 管路掘削

厚 巾 延長

1.55 × 1.50 × 1.50 = 3.5 m3

砂基礎

厚 巾 管外径 管体延長

( 0.34 × 1.50 － 0.140 ^ 2 × 3.14 ÷ 4 ) × 1.50 = 0.7 m3

 A　良質発生土埋戻

厚 巾 延長

0.91 × 1.50 × 1.50 = 2.0 m3

0.050 0.040 発生土処理(土砂)

掘削 埋戻A

3.5 －（ 2.0 ＋ ) ÷0.9 = 1.3 m3

産廃運搬工(As)
土被り 厚 巾 延長

1.360 0.05 × 1.50 × 1.50 = 0.1 m3

管　　種

管　　径

管 外 径

掘 削 深

管路延長

管渠延長

管体延長

掘削時 埋戻時

表　　層

砕石埋戻
(RC40-0)

0.310

産廃処理(As)1.600 A　良質発生土埋戻

量 比重

0.10 × 2.30 = 0.2 ｔ

 砕石埋戻(RC40-0)

厚 巾 延長

0.31 × 1.50 × 1.50 = 0.7 m3

表層工
砂基礎 0.340 巾 延長

1.50 × 1.50 = 2.3 m2

農水灌水管

VPφ125ｍｍ

1.500

1.550

0.910

A　良質発生土埋戻



土工① 延長および平均掘削深の算出

管種 呼径 管外径 農水灌水管共同施工

PRP Φ200 Φ208

管路延長 管渠延長 管体延長

 (m) 計 計 (m) (m) 平均

a b c d=a-b e=a-b-c f g=a×f

257-1 1 ～ 2 17.00 0.45 0.45 0.90 0.53 0.53 1.05 16.10 15.95 2.18 2.06 2.12 36.04

257-1 2 ～ No.2+30.3 30.30 0.45 0.45 0.53 0.53 29.85 29.78 2.11 2.01 2.06 62.42

～

～

～

合計 47.30 45.95 45.73 98.46

平均掘削深 =  Σg÷Σa = 98.46 ÷ 47.30 ＝ 2.08 ｍ

土工② 延長および平均掘削深の算出

管種 呼径 管外径 単独

PRP Φ200 Φ208

管路延長 管渠延長 管体延長

 (m) 計 計 (m) (m) 平均

a b c d=a-b e=a-b-c f g=a×f

257-1 No.2+30.3 3 10.70 0.45 0.45 0.53 0.53 10.25 10.18 2.01 2.09 2.05 21.94

257-1 3 4 4.00 0.45 0.45 0.90 0.53 0.53 1.05 3.10 2.95 2.14 2.14 2.14 8.56

257-1 4 5 16.50 0.45 0.45 0.90 0.53 0.53 1.05 15.60 15.45 2.19 2.16 2.18 35.97

257-1 5 No.5+2.60 2.60 0.45 0.45 0.53 0.53 2.15 2.08 2.21 2.19 2.20 5.72

～

合計 33.80 31.10 30.65 72.19

平均掘削深 =  Σg÷Σa = 72.19 ÷ 33.80 ＝ 2.14 ｍ

農水灌水管
共同施工

下流側上流側 下流側

単独

下流側
MH No. MH No.～

掘削深  (m)

上流側

MH内径控除長　(m) MH外径控除長　(m)

上流側

下流側
路線番号 MH No. ～ MH No.

MH内径控除長　(m) MH外径控除長　(m)

路線番号

掘削深  (m)

上流側 下流側 上流側 下流側 上流側



土工③ 延長および平均掘削深の算出

管種 呼径 管外径 県道

PRP Φ200 Φ208

管路延長 管渠延長 管体延長

 (m) 計 計 (m) (m) 平均

a b c d=a-b e=a-b-c f g=a×f

257-1 No.5+2.60 ～ 既設MH 5.90 0.45 0.45 0.53 0.53 5.45 5.38 2.19 2.16 2.18 12.86

～

～

～

合計 5.90 5.45 5.38 12.86

平均掘削深 =  Σg÷Σa = 12.86 ÷ 5.90 ＝ 2.18 ｍ

土工④ 延長および平均掘削深の算出

管種 呼径 管外径 農業用灌水管

VP Φ125 Φ140 As舗装既設管接続土工

管路延長 管渠延長 管体延長

 (m) 計 計 (m) (m) 平均

a b c d=a-b e=a-b-c f g=a×f

農水既設管 ～ 1 1.50 1.50 1.50 1.60 1.60 1.60 2.40

～

～

～

～

合計 1.50 1.50 1.50 2.40

平均掘削深 =  Σg÷Σa = 2.40 ÷ 1.50 ＝ 1.60 ｍ

下流側 上流側 下流側

農業用灌水管

県道

MH外径控除長　(m)

路線番号 MH No. ～ MH No.

MH内径控除長　(m) MH外径控除長　(m) 掘削深  (m)

上流側 上流側

路線番号 MH No. ～ MH No.

MH内径控除長　(m)

下流側

掘削深  (m)

上流側 下流側 上流側 下流側 上流側 下流側



松本市上下水道局下水道課

農業用硬質ポリ塩化ビニル管ＶＰφ125ｍｍ

農業用灌水管数量調書
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φ125㎜
ｺｰﾄﾞ 名称 規格 単位 数量 摘 要

50.5

9

1

3

1

5

1

2

14

φ 125 50.5
胴巻4箇所/本･5m

50.5
管明示シート工 ｍ

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ

離脱防止金具 φ 125　VP×VP 個

VSジョイント
メカニカル継手工

φ 125　VP×VP 個

VP Sﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) φ125㎜ H=300 本

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) φ125×22 1/2° 個

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) φ125×45° 個

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) φ125×11 1/4° 個

φ125×5°5/8VPﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) 個

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(片受) φ125×90° 個

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) φ125×11 1/4° 本

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) φ125×5°5/8 本

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) φ125×22 1/2° 本

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) φ 125×45° 本

VPプレーンエンド直管 φ 125×4m 本 切管

VPﾍﾞﾝﾄﾞ(両受) φ125×90° 本

VP-RRﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟ(片受) φ 125×5m 本 直管

農業用硬質ポリ塩化ビニル管材料集計表 上段当初

施工延長 φ 125　VP-RR ｍ
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φ125㎜
ｺｰﾄﾞ 名称 規格 計算 単位 計 数量

φ 125 50.5 50.5
継手等の設置手間を含む

ベント　B形　22°1/2 8 8
φ 125
ベント　B形　5°5/8 2 2
φ 125
VSジョイント 2 2

φ 125 14 14

φ 125 50.5 50.5 50.5
胴巻4箇所/本･5m

50.5 50.5 50.5

0.2 0.2
塩ビ廃材 50.5m×4.5㎏/m

離脱防止金具継手 組

産廃処理 t

管明示ﾃｰﾌﾟ工 ｍ

管明示シート工 ｍ

農業用硬質ポリ塩化ビニル管施工集計表 上段当初

硬質ポリ塩化ビニル管据付工 ｍ

組

硬質ポリ塩化ビニル管
RR継手

個

個
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当初

No.1 VP-RR φ125 5.0 m/本

番号 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長

1 4.520 0.430 4.950 2 0.050

2 2.560 1.000 0.430 1.000 4.990 4 0.010

3 0.440 0.440 1 4.560

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

甲本数 乙本数 延長 切断数 残延長

計 2本 5本 10.380m 7口 4.620m

実施

No.1 VP-RR φ125 m/本

番号 甲切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 乙切管 合  計 切　断 残延長

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

甲本数 乙本数 延長 切断数 残延長

計

切　管　調　書
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農水数量集計 VP-RRφ125ｍｍ

VSジョイント
22°1/2ベン

ド
5°5/8ベンド

22°1/2ベン
ド

5°5/8ベンド

VSジョイント 0.106 0.106 1
乙切管 1.000 1.000

0.227
0.227

乙切管 0.430 0.430
0.235
0.381
0.227
0.227

乙切管 0.430 0.430
0.235
0.381

片受直管 10.000 10.000
甲切管 4.520 4.520

0.227
0.227

乙切管 0.440 0.440
0.235
0.381
0.235
0.381
0.235
0.381
0.090
0.235

片受直管 25.000 25.000
甲切管 2.560 2.560

0.081
0.081

乙切管 1.000 1.000
VSジョイント 0.106 0.106 1

延長計 50.521 4.929 35.000 7.080 3.300 0.212 2 3 1 5 1
計 7 10.380 50.521 4 6

本数5m= 2 φ 125　二口 4 φ 125　一口 17
計 9

1

1

1

1

1

1

延　　　　長

1

個　　　　数
両　　受

片受22°1/2ベンド

両受22°1/2ベンド

0.454

0.616

0.454

両受22°1/2ベンド

材　　料 延　　長 ベンド管 直　管 甲切管
片　　受

乙切管 VSジョイント

1

1

1

0.162

片受22°1/2ベンド

片受5°5/8ベンド

両受5°5/8ベンド

両受22°1/2ベンド

片受22°1/2ベンド

0.616

0.454

0.616

片受22°1/2ベンド 0.616

0.616

0.325

片受22°1/2ベンド
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１号組立マンホール工



No.1

数  量 適　用

路線

人孔鉄蓋 支給品

φ600用　T-14 5 5 5 組

支給品

φ600用　T-25 組

調整金具

調整高　25㎜まで 3 3 3 個

調整高　45㎜まで 2 2 2 個

調整リング

600- 10cm 5 5 5 個

600- 15cm 1 1 1 個

斜壁

600* 900- 300 個

600* 900- 450 5 5 5 個

600* 900- 600 個

直壁

900- 300 個

900- 600 個

900- 900 個

900- 1200 個

１号組立マンホール工　数 量 表

計　　　         算

工      種 種            別
計

空港東枝線



No.2

数  量 適　用

路線

躯体ブロック

900- 600 個

900- 900 個

900- 1200 個

900- 1500 5 5 5 個

900- 1800 個

底版

外径 1100 5 5 5 個

組立マンホール工 マンホール深さ

～3.00m以下 5 5 5 ヵ所

マンホール深さ

3.00m超～4.00m以下 ヵ所

マンホール深さ

4.00m超～5.00m以下 ヵ所

マンホール深さ

5.01m超 ヵ所

底部工

標準 5 5 5 ヵ所

ヵ所

改造 1 1 1 ヵ所

工      種 種            別
計

１号組立マンホール工　数 量 表

計　　　         算

空港東枝線



No.3

数  量 適　用

路線

削孔

VU φ 個

PRP φ 5 5 5 個

φ 個

可とう継手

VU φ 個

PRP φ 10 10 10 個

φ 個

人孔接続工 Co巻き立て

φ ヵ所

Co巻き立て

φ ヵ所

副管設置工 外副管

150-150 ｍ ヵ所

外副管

200-150 ｍ ヵ所

内副管

200-150 ｍ ヵ所

支給品運搬 ※両島浄化センター

鉄蓋 L= 7.8 km 5 5 475 kg 95kg/1組

現場発生品運搬 ※両島浄化センター

鉄蓋 L= 5 5 475 kg 95kg/1組

200

150

200

150

150

工      種

200

種            別
計

計　　　         算

空港東枝線
１号組立マンホール工　数 量 表



１号組立マンホール　数量計算書

ブ積 ス 躯最

人 深 ロ上 テ 管 体小

孔 さ ッげ ッ 内 ブ壁

番 ク高 プ 径 ロ高

号 (m) (m) (m) (m) ッ　 T-14 T-25 2.5 4.5 10 15 30 45 60 30 60 90 120 150 180 60 90 120 150 180

H1 H1+0.05 H2 　 クH3

N0,1 2.02 2.07 0.20 0.54 1 1 1 1 1 2050

N0,2 2.00 2.05 0.05 0.20 0.59 1 1 1 1 1 2050

N0,3 2.04 2.09 0.05 0.20 0.59 1 1 1 1 1 2050

N0,4 2.08 2.13 0.05 0.20 0.59 1 1 1 1 1 2100

N0,5 2.10 2.15 0.05 0.20 0.59 1 1 2 1 1 2150

5

5 3 2 5 1 5 5

No,1

人孔鉄蓋

空港東枝線

備

考

調整金具 調整ﾘﾝｸﾞ 躯体ブロック直　　　　　壁斜　　壁

1.20 - 3.00

3.01 - 4.00

4.01 - 5.00

5.01-

合計



１号マンホール 底部工・削孔・可とう継ぎ手・接続工　数量計算書

人 流

孔 入

番 本 VU PRP VU PRP VU PRP

号 数 標準

N0,1 1 1 1

N0,2 1 1 1 2

N0,3 1 1 1 2

N0,4 1 1 1 2

N0,5 1 1 1 2

既設 1 1 1 1

6 5 1 5 10

No,1

空港東枝
線

150 200 200

底　部　工

合計

（流入管径） （流出入管径）（流出入管径）

副　管　工
可とう継ぎ手 接　続　工削　　孔

流入
無し

改造

外副管 外副管 内副管

150 200 150-150 200-150 200-150150

備　　考



舗　装　復　旧　工



舗　装　復　旧　工　数　量　表

計　　　         算

工      種 種            別

農水灌水管
共同施工

単独 県道
農業用
灌水管 計 数  量 適　用

土工① 土工② 土工③ 土工④

管布設工計算書より

舗装切断工 94.6 67.6 11.8 4.5 178.5 179 m

　　　　　　　〃

舗装版掘削工 44.9 32.1 5.6 2.3 84.9 85 m
2

　　　　　　　〃

産廃運搬工 Ａｓ塊 2.2 1.6 0.6 0.1 4.5 5 m
3

産廃処理 Ａｓ塊 10.4 10 ｔ 4.5×2.3t/m3

管布設工計算書より

表層工 密粒度As t= 4 cm 44.9 32.1 2.3 79.3 79 m
2

県道 　　　　　　　〃

表層工 粗粒度As t= 5 cm 5.6 5.6 6 m
2

県道 　　　　　　　〃

基層工 粗粒度As t= 5 cm 5.6 5.6 6 m
2

県道 　　　　　　　〃

上層路盤工 粒調砕石 t= 15 cm 5.6 5.6 6 m
2

　　　　　　　〃

路盤工 m
2



ネットワーク計算書



No,1

数  量 適　用

平均掘削深

2.08 2.14 2.18 1.60 - 2.11 m 加重平均値

最大掘削深

2.18 2.21 2.19 1.60 - 2.21 m 最大値

土留設置延長

47.30 33.80 5.90 1.50 88.50 89 m

建て込み簡易土留 H≦3.0m

建込工 BH0.28 47.30 33.80 5.90 1.50 88.50 89 m

H,≦4.0m

BH0.45 m

H≦6.0m

BH0.80 m

建て込み簡易土留

引抜工 47.30 33.80 5.90 1.50 88.50 89 m

機材賃料

　供用日数分 土留規格 L= m 2.50 2.50 2.50 2.00 - - m

締切面積

62.40 64.20 65.40 48.00 - - m
2 平均掘削深*規格延長*2面

供用日数

10.8 6.9 1.1 0.3 - - 日

機材賃料

　修理費損耗費 土留規格 L= m 2.50 2.5 m

転用回数

5.9 5 回

使用面積

198.90 198.90 m2

土　留　工　数　量　表

計　　　         算

工      種 種            別
計

15.0

15.0

農水灌水管
共同施工

単独 県道 農業用灌水管



　試　掘　工



試　掘　工　数　量　表

計　　　         算

工      種 種            別 計 数  量 適　用

試掘工

　　巾　×　延長　×（深さ-舗装厚）×　2か所

掘削工 小規模土工 　　1.0　*　1.0　*　（1.5 - 0.1）　*　　2 2.8 3 m3

発生土埋戻 　　　　　　　　　同上 2.8 3 m3

　　巾　×　面　×　2か所

舗装切断工 　　1.0　*　4　*　2 8.0 8 m

　　巾　×　延長　×　舗装厚　×　2か所

舗装破砕工 　　1.0　*　1.0　*　0.1　*　　2 0.2 0.2 m3

廃材運搬工 As 　　　　　　　　　同上 0.2 0.2 m3

　　量　×　比重

廃材処理 As 　　0.2　*　2.3 0.5 0.5 t

　　巾　×　延長　×　2か所

表層工 再生粗粒度20 　　1.0　*　1.0　*　2 2.0 2 m2


