

松本市上下水道局下水道課

令和 6 年度更生工事材料単価表 公開用

令和 6 年 6 月 1 日適用

1 はじめに

本単価表は、松本市上下水道局下水道課が発注する建設工事の予定価格等を算出するために設定している設計単価です。

2 注意事項

- (1) 単価は、松本市上下水道局下水道課の独自調査及び、(財)建設物価調査会、(財)経済調査会で市販している物価書籍（以下、刊行物単価）の 6 月号に掲載されている単価に基づき定めた単価です。
- (2) 下請け契約における労務単価や受注者と製造会社又は販売代理店等の単価を拘束するものではありません。
- (3) 本単価表は閲覧により公表（刊行物単価は除く）されています。
- (4) 本書記載の価格は（設計単価には）消費税は含まれていません。

3 問合せ等

単価の決定方法・見積徴収先・市場単価の補正等、具体的な問合せについてはお答えできません。

目次

自立管更生材決定単価（6月1日改定）	・ ・ ・ 1
複合管・マンホール改築工材決定単価（6月1日改定）	・ ・ ・ 3
機械器具損料（6月1日改定）	・ ・ ・ 5

【公表単価】令和6年度 下水道工事積算単価表

種 別	規 格 寸 法	単位	決定単価(円) 1m当たり
(自立管更生材料単価)			
活荷重 T-14 口径 φ250	土被り1.00m	m	32,500
〃	土被り1.50m	m	32,500
〃	土被り2.00m	m	32,500
〃	土被り2.50m	m	32,500
〃	土被り3.00m	m	32,500
〃	土被り3.50m	m	32,500
〃	土被り4.00m	m	32,500
〃	土被り4.50m	m	32,500
〃	土被り5.00m	m	32,500
〃	土被り5.50m	m	32,500
〃	土被り6.00m	m	32,500
活荷重 T-14 口径 φ300	土被り1.00m	m	39,900
〃	土被り1.50m	m	39,900
〃	土被り2.00m	m	39,900
〃	土被り2.50m	m	39,900
〃	土被り3.00m	m	39,900
〃	土被り3.50m	m	39,900
〃	土被り4.00m	m	39,900
〃	土被り4.50m	m	39,900
〃	土被り5.00m	m	39,900
〃	土被り5.50m	m	49,900
〃	土被り6.00m	m	49,900
活荷重 T-14 口径 φ350	土被り1.00m	m	48,400
〃	土被り1.50m	m	48,400
〃	土被り2.00m	m	48,400
〃	土被り2.50m	m	48,400
〃	土被り3.00m	m	48,400
〃	土被り3.50m	m	48,400
〃	土被り4.00m	m	48,400
〃	土被り4.50m	m	48,400
〃	土被り5.00m	m	48,400
〃	土被り5.50m	m	55,200
〃	土被り6.00m	m	55,200
活荷重 T-14 口径 φ400	土被り1.00m	m	57,600
〃	土被り1.50m	m	57,600
〃	土被り2.00m	m	57,600
〃	土被り2.50m	m	57,600
〃	土被り3.00m	m	57,600
〃	土被り3.50m	m	57,600
〃	土被り4.00m	m	57,600
〃	土被り4.50m	m	57,600
〃	土被り5.00m	m	57,600
〃	土被り5.50m	m	71,700
〃	土被り6.00m	m	71,700

活荷重 T-25 口径 φ 250	土被り 1.00m	m	32,500
〃	土被り 1.50m	m	32,500
〃	土被り 2.00m	m	32,500
〃	土被り 2.50m	m	32,500
〃	土被り 3.00m	m	32,500
〃	土被り 3.50m	m	32,500
〃	土被り 4.00m	m	32,500
〃	土被り 4.50m	m	32,500
〃	土被り 5.00m	m	32,500
〃	土被り 5.50m	m	32,500
〃	土被り 6.00m	m	39,600
活荷重 T-25 口径 φ 300	土被り 1.00m	m	39,900
〃	土被り 1.50m	m	39,900
〃	土被り 2.00m	m	39,900
〃	土被り 2.50m	m	39,900
〃	土被り 3.00m	m	39,900
〃	土被り 3.50m	m	39,900
〃	土被り 4.00m	m	39,900
〃	土被り 4.50m	m	39,900
〃	土被り 5.00m	m	49,900
〃	土被り 5.50m	m	49,900
〃	土被り 6.00m	m	49,900
活荷重 T-25 口径 φ 350	土被り 1.00m	m	48,400
〃	土被り 1.50m	m	48,400
〃	土被り 2.00m	m	48,400
〃	土被り 2.50m	m	48,400
〃	土被り 3.00m	m	48,400
〃	土被り 3.50m	m	48,400
〃	土被り 4.00m	m	48,400
〃	土被り 4.50m	m	48,400
〃	土被り 5.00m	m	55,200
〃	土被り 5.50m	m	55,200
〃	土被り 6.00m	m	55,200
活荷重 T-25 口径 φ 400	土被り 1.00m	m	57,600
〃	土被り 1.50m	m	57,600
〃	土被り 2.00m	m	57,600
〃	土被り 2.50m	m	57,600
〃	土被り 3.00m	m	57,600
〃	土被り 3.50m	m	57,600
〃	土被り 4.00m	m	57,600
〃	土被り 4.50m	m	71,100
〃	土被り 5.00m	m	71,700
〃	土被り 5.50m	m	71,700
〃	土被り 6.00m	m	71,700
自立管更生材			

令和6年度 複合管・マンホール改築工材決定単価

種 別	規 格 寸 法	単位	単価(円)
(複合管更生材料)			
SPR裏込め材	12A	m3	234,000
SPR裏込め材	21A	m3	244,000
SPR裏込め材	35A	m3	267,000
支保材（円形管用）	4点支保	セット	140,000
〃	6点支保	セット	187,000
〃	8点支保	セット	325,000
プロファイル	80s	m	2,170
〃	80sw	m	2,930
〃	79s	m	2,870
〃	79sw	m	3,790
〃	80SF	m	2,610
〃	80SFW	m	3,360
〃	79SF	m	3,440
〃	79SFW	m	4,370
SPR更生材			
(複合管更生材料)			
混和剤	DB2	kg	180
硬化剤	DB2	kg	532
添加剤	DB2	kg	1,820
混和剤	C	kg	3,920
混和剤	DB3	kg	209
硬化剤	DB3	kg	655
添加剤	DB3	kg	902
ストリップ	S形	m	7,970
〃	L形	m	9,610
〃	LL形	m	4,840
曲線用ストリップ	S形	m	9,970
〃	L形	m	11,200
SFジョイナー	S形	m	1,830
〃	L形	m	2,030
〃	LL形	m	1,900
エポキシコーキング材		L	3,510
管内注入口プラグ	φ 36	個	1,420
ダンビー更生材			
(マンホール改築工材料)			
スリーブ材	既設 φ 800 ヒューム管・推進管	箇所	280,000
〃	既設 φ 1000 ヒューム管・推進管	箇所	334,000
〃	既設 φ 1350 ヒューム管・推進管	箇所	416,000
〃	既設 φ 1500 ヒューム管・推進管	箇所	444,000

種 別	規 格 寸 法	単 位	単 価 (円)
スリーブ材	更生管 φ 250 内径235～240mm	箇所	72,000
〃	更生管 φ 300 内径282～288mm	箇所	82,200
〃	更生管 φ 350 内径329～336mm	箇所	98,400
〃	更生管 φ 400 内径376～384mm	箇所	115,000
〃	更生管 φ 450 内径423～432mm	箇所	132,000
〃	更生管 φ 500 内径470～480mm	箇所	148,000
〃	更生管 φ 550 内径517～528mm	箇所	199,000
〃	更生管 φ 600 内径564～576mm	箇所	199,000
〃	更生管 φ 650 内径611～624mm	箇所	240,000
〃	更生管 φ 700 内径658～672mm	箇所	240,000
スリーブ材	既設 φ 800 SPR更生管用 (内径 φ 730mm)	箇所	252,000
〃	既設 φ 900 SPR更生管用 (内径 φ 820mm)	箇所	285,000
〃	既設 φ 1000 SPR更生管用 (内径 φ 910mm)	箇所	308,000
〃	既設 φ 1100 SPR更生管用 (内径 φ 1000mm)	箇所	334,000
	既設 φ 1200 SPR更生管用 (内径 φ 1100mm)	箇所	360,000
〃	既設 φ 1350 SPR更生管用 (内径 φ 1230mm)	箇所	394,000
〃	既設 φ 1500 SPR更生管用 (内径 φ 1360mm)	箇所	418,000
スリーブ材	既設 φ 800 ダンパ-更生管	箇所	300,000
〃	既設 φ 900 ダンパ-更生管	箇所	324,000
〃	既設 φ 1000 ダンパ-更生管	箇所	348,000
〃	既設 φ 1100 ダンパ-更生管	箇所	376,000
〃	既設 φ 1200 ダンパ-更生管	箇所	405,000
〃	既設 φ 1350 ダンパ-更生管	箇所	434,000
〃	既設 φ 1500 ダンパ-更生管	箇所	456,000
スリーブ材	既設 φ 800 その他製管工法更生管	箇所	248,000
〃	既設 φ 900 その他製管工法更生管	箇所	285,000
〃	既設 φ 1000 その他製管工法更生管	箇所	311,000
〃	既設 φ 1100 その他製管工法更生管	箇所	339,000
〃	既設 φ 1200 その他製管工法更生管	箇所	365,000
〃	既設 φ 1350 その他製管工法更生管	箇所	401,000
〃	既設 φ 1500 その他製管工法更生管	箇所	427,000
耐震化材			

令和6年度 下水道工事積算単価表（機械器具損料）

名称	規格	単位	決定価格（円）
（機械器具損料単価）			
反転・引込車損料	4 t 154 k w	時間	刊行物単価
反転・引込車損料	4 t 154 k w	日	刊行物単価
硬化・形成車損料	4 t 154 k w	時間	刊行物単価
硬化・形成車損料	4 t 154 k w	日	刊行物単価
せん孔機車損料	2 t 84 k w	日	36,600
T Vカメラ車損料	2 t 95.5 k w	時間	9,870
T Vカメラ車損料	2 t 95.5 k w	日	25,900
T Vカメラ車損料	2 t 63 k w	時間	11,000
T Vカメラ車損料	2 t 63 k w	日	28,700
高圧洗浄車損料	4 t 147 k w	日	29,000
給水車損料	4 t 132 k w 4000 ℓ	日	10,620
補修プラント車	3 t 100 k w	時間	8,400
止水プラグ損料	円形管 φ 150mm	日	198
止水プラグ損料	円形管 φ 200mm	日	230
止水プラグ損料	円形管 φ 250mm	日	269
止水プラグ損料	円形管 φ 300mm	日	353
止水プラグ損料	円形管 φ 350mm	日	570
止水プラグ損料	円形管 φ 400mm	日	552
止水プラグ損料	円形管 φ 450mm	日	920
止水プラグ損料	円形管 φ 500mm	日	966
止水プラグ損料	円形管 φ 600mm	日	1,037
注入バッカー損料	円形管 φ 150mm	日	1,432
注入バッカー損料	円形管 φ 200mm	日	1,484
注入バッカー損料	円形管 φ 250mm	日	1,637
注入バッカー損料	円形管 φ 300mm	日	1,714
注入バッカー損料	円形管 φ 350mm	日	1,970
注入バッカー損料	円形管 φ 400mm	日	2,609
注入バッカー損料	円形管 φ 450mm	日	2,965
注入バッカー損料	円形管 φ 500mm	日	3,728
注入バッカー損料	円形管 φ 600mm	日	4,349
更生工事機械器具損料			