
数 量 計 算 書

令和６年度

市道２７１６号線道路改良工事

松本市　入山辺



道路改良

道路改良

工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 数量 設計値 摘　　　要

403.0 400

334.3 330

334.3 330

18.0 20

57.7 60

20.3 20

28.9 29

基礎コンクリート 基礎コンクリート 5.0 5

8.0 8

大型ブロック積 1500×1000 129.2 129

750×1000 16.5 17

.

1500×500 3.8 4

750×500 0.4 0.4

113.2 113

40.1 40

3.0 3

3.45 3

m3

胴込コンクリー
ト

m3

残土処理工 残土運搬
DT10ｔ，L=11.0km以
下

残土受け入れ地

コンクリートブロッ
ク積工

ブロック積工

工事名
令和６年度　市道２７１６号線道路改良工事

松本市　入山辺

事　業　区　分

工 事 区 分 (1)

掘削 オープンカット m3土工 掘削工

m3

整地 m3

m3

胴込コンクリート

床掘

埋戻し

m3

平均施工幅1～2m

横帯（隔壁）コ
ンクリート m3

埋戻し 最大埋め戻幅1～4m m3

m3

工事数量総括表

m2

作業土工

小口止めコンク
リート

小口止めコンクリー
ト

天端コンクリート

基礎工

天端コンクリー
ト

裏込め砕石 RC-40

m2

m2

m2

m2

最大埋め戻幅1.0m未
満 m3

m3

基礎砕石



道路改良

道路改良

工　種(2) 種　別(3) 細　別(4) 規　格(5) 単位 数量 設計値 摘　　　要

工事名
令和６年度　市道２７１６号線道路改良工事

松本市　入山辺

事　業　区　分

工 事 区 分 (1)

工事数量総括表

0.19 0.19

24.9 25

117.0 117

8.0 8

101.0 101

4.0 4

9.3 9

130.5 131

146.5 147

148.5 149

148.5 149

3.0 3

1.0 1

35.2 35

m2落石防止網設置工ロックネット

再生密粒度２０Ｆ m2

不陸整正

Ｍ２５ m2

構造物こわし工

殻運搬

As殻処理

不陸整正 m2

ＲＣ－４０ m2

m2

ｔ

厚15cm以下

落石雪害防止
工

m2

m

t

m3アスガラ運搬運搬処理工

舗装版厚4㎝

殻処分

上層路盤（車道）

表層（車道）

アスファルト舗装工
凍上・下層路盤
（車道）

舗装工 舗装準備工

構造物撤去工

落石防止網工

技術管理費 技術管理費 地質調査費 平板載荷試験

材料費 胴込鉄筋

伸縮目地

舗装版破砕工

舗装切断工

箇所

仮設工 交通管理工 交通誘導警備員 交通誘導警備員Ｂ 人･日

その他 冬季補正 ％



掘削(C1) 床掘(W1) 掘削(C1) 床掘(W1) 掘削(C1) 床掘(W1)

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ 　　ｍ3 ｍ3

BP 2.7 0.0

No.0 ＋2.00 18.4 0.0 10.55 0.00 2.0 21.1 0.0

BC.1 14.3 0.9 16.35 0.45 15.4 251.8 6.9

No.1 ＋0.00 7.9 0.9 11.10 0.90 2.6 28.9 2.3

SP.1 ＋1.40 13.8 0.9 10.85 0.90 9.7 105.2 8.7

計 29.7 407.0 18.0

埋戻
(W2)

埋戻
(W3)

埋戻
(W2)

埋戻
(W3)

埋戻
(W2)

埋戻
(W3)

ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ2 ｍ ｍ3 ｍ3

BP 0.0 0.0

No.0 ＋2.00 0.0 0.0 0.00 0.00 2.0 0.0 0.0

BC.1 3.2 0.0 1.60 0.00 15.4 24.6 0.0

No.1 ＋0.00 1.9 3.3 2.55 1.65 2.6 6.6 4.3

SP.1 ＋1.40 2.7 0.0 2.30 1.65 9.7 22.3 16.0

計 29.7 53.6 20.3

土工数量まとめ

工種 計算式 数量

掘削（C1） As表層撤去分控除

407.0 - 4.04 = 403.0 m3

床掘（W1）

18.0 m3

埋戻(W2) ブロック積工良質土埋戻

53.6 + 4.15 57.7 m3

埋戻(W3)

20.3 m3

発生土運搬・整地 掘削土量(C1) 床掘土量(W1)

403.0 + 18.0 　-　（　

(W2) (W3)

+57.7 +20.3 ）/ 0.9 334.3 m3

備考位　置（測点）

横断面積 平均横断面積

距離

体積

土工計算書

位　置（測点）

横断面積

距離

体積

備考

平均横断面積



種別(3) 細別(4) 規格(5)

① ② ③ マチa～c m2/m

（ 8.25 ＋ 5.25 ＋ 5.25 ＋ 0.3 ）× 1.518 ＝ 28.9 m2

延長 m3/m

19.05 × 0.264 = 5.0 m3

設計図6/8 マチa マチb マチc

　横帯コンクリート数量表より 2.574 3.259 2.203 8.0 m3

A:ブロック積面積

設計図6/8　大型ブロック積面積集計表より

①-1 ①-2 ② ③-1 ③-2 小計

49.569 17.251 40.207 27.545 9.918 144.49

B:調整コン面積 ① ② ③ 小計 全体面積（A+B）

　設計図6/8　調整コン集計表より 1.566 1.584 2.212 5.362 149.9 m2

0.75 × 1.00 × 22 ＝ 16.5 m2

1.50 × 0.50 × 5 ＝ 3.8 m2

0.75 × 0.5 × 1 ＝ 0.4 m2

全体面積

149.9  -( 16.5 + 3.8 + 0.375 )= 129.2 m2

1500*1000 750*1000

1.235 × 79 ＝ 97.565 0.557 × 22 ＝ 12.254

1500*500 750*500

0.613 × 5 ＝ 3.065 0.273 × 1 ＝ 0.273 113.2 m3

施工面積（A) 平均延長 平均延長

（ 144.49 / 19.55 - 0.559 ）× 19.548 × 0.3 ＝ 40.07 m3

延長 作業土工で計上↓

0.218 × 19.05 ＝ 4.15 m3

天端幅 厚 延長（①～③、ﾏﾁa～c）

1.52 × 0.10 × 20.046 ＝ 3.05 m3

H 延長 B

7.568 × 1.118 × 0.3 × 1.36 ＝ 3.45 m3

1500*1000・1500*500 D13 延長 本

0.995 × 0.50 × 4 ＝ 1.99

750*1000・750*500 D13 延長 本

0.995 × 0.50 × 2 ＝ 1.00

個 個

1.99 ×（ 79 ＋5.0 ）+ 1.00 ×（ 22.0 ＋1.0 ）＝ 190.05 0.19 ｔ

擁壁部施工面積 目地1 目地2 目地3 計

8.358 7.822 7.512 23.692

基礎部施工面積 目地1 目地2 目地3 計

0.264 0.264 0.264 0.792

天端部施工面積 目地1 目地2 目地3 計 計

0.152 0.152 0.152 0.456 24.94 24.9 m2

種別(3) 細別(4) 規格(5)

設計図7/8より （ 12.4 ＋ 12.3 ）/ 2.0 × 2.0 ＋

（ 12.4 ＋ 8.1 ）/ 2.0 × 9.0 ＝ 117.0 117.0 m2

1500×500

RC-40

1500×1000

750×1000

750×500

胴込コンク
リート

裏込砕石

断面積（cadより）良質土埋戻
し

埋戻し

胴込コンク
リート

天端コンク
リート

材料費 胴込鉄筋

伸縮目地

横帯（隔
壁）コンク
リート

ロックネッ
ト

落石防止網
設置工

落石防止
網工

落石雪害防止工計算書

計算式 数量

小口止めコ
ンクリート

小口止めコ
ンクリート

天端コンク
リート

ブロック積工計算書

数量

大型ブロッ
ク積

基礎砕石

計算式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞ
ﾛｯｸ工

基礎材

現場打基礎
コンクリー
ト

基礎コンク
リート

施工面積

横帯（隔
壁）コンク
リート



種別(3) 細別(4) 規格(5) 計算式

130.5 m2

146.5 m2

148.5 m2

148.5 m2

舗装工計算書

数量

不陸整正 補足材なし

舗装工

下層路盤工
RC40-0（凍上抑制層
含む）

上層路盤工 M25-0

表層工 再生密粒度As(20F)



種別(3) 細別(4) 規格(5) 計算式

BP SP.1

4.8 + 3.2 8.00 m

CAD図より

101.0 m2 101 m2

撤去面積 舗装厚

101.0 × 0.04 4.0 m3

運搬体積 単位体積重量

4.0 × 2.30 9.3 t

種別(3) 細別(4) 規格(5) 計算式

掘削（土砂運搬同時施工）

3.0 3.0 人・日

種別(3) 細別(4) 規格(5) 計算式

ブロック積施工箇所で実施

1.0 箇所

交通誘導警
備員

交通誘導警備員Ｂ

共通仮設費計算書

数量

仮設工計算書

数量

交通管理工

技術管理費

構造物撤去工計算書

数量

舗装版破砕

構造物
撤去工

舗装版切断
アスファルト,15cm以
下

アスファルト,15cm以
下

地質調査費 平板載荷試験

殻処分 アスガラ

殻運搬 アスガラ

作業別所要日数計算書及び作業内容を考慮し、大
型車の出入がある作業日数分の誘導員を計上

運搬処理工



計算式

（A)

（B)

35.2 %
補正率 （B）÷（A）

終了日 令和7年1月31日

冬期間日数 62　日間

冬期間

開始日 令和6年12月1日

工期日数 176　日間

着手日 令和6年8月9日

竣工日 令和7年1月31日

冬期補正計算書

数量

冬期間補正

工事期間


