
数量計算調書

松本市上下水道局　下水道課
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数  量  計  算  書

製管工法



管きょ更生工

種  別 規  格 計    算    式 単位 数    量

管きょ内面被覆工（製管工法）

φ1200㎜ φ1123㎜ 内空面積： 0.990㎡ ｍ 104.0

[更生材料]

使用量     周長：3.14×(1123)=3526.2 式 1

1ｍ当り：1000/(255+35)×3526.2=12159.3㎜=12.2ｍ

更生管材① H=12.5㎜
W=255㎜ (104+(0.255×2))×12.2 m 1275

更生管材②

W=35㎜ 更生材①と同数 ｍ 1275

[製管]

式 1
補強鉄筋 主筋

D13 @200 25.37kg/m 103.8×25.37=2633.4kg t 2.63

配力筋
16- D13 22.69kg/m 103.8×22.69=2355.2kg t 2.36

補強鉄筋加工費

2633.4+2355.2 ㎏ 4988.6
 補強鉄筋設置工

補強鉄筋① 103.8 ｍ 103.8
製管工

φ1200㎜ 104-1.5 m 102.5

[裏込め]

裏込め材 注入量
；計算書より 裏込め総量： 13.2 ㎥/ｍ   式 1

裏込め材① ：0.1㎥/ｍ 裏込め材②    ：0.027㎥/ｍ
充てん注入工 管内注入方式

注入量 103.8 ｍ 103.8

①3.7㎥/日　②1㎥/日
 裏込め材ストッパー工

2 箇所 2
管内注入口工 管頂：7ｍ毎

左右：3ｍ毎 15+70 箇所 85



管きょ更生工

種  別 規  格 計    算    式 単位 数    量

[仕上]

式 1
本管口仕上工

2 箇所 2
 取付管口仕上工

φ200㎜以下 1 箇所 1
 マンホール底部仕上工

No.1-1、2-1 箇所 2

[仮設備]

式 1
端部製管工 φ1200㎜

L=1.50m/箇所 1.5 ｍ 1.5
端部緊張工

φ1200㎜ 2 箇所 2

管きょ更生仮設工

[換気設備]

式 1
換気設備工 軸流式

60㎥/分 工程表より： 12.9 日 日 12.9

[管きょ更生水替]

式 1
仮締切工 土のう

設置・撤去 1箇所：10袋 箇所 1

[交通誘導警備員]

式 1
交通誘導警備員B

昼間 工程表より： 12.9 日 日

標準配置人員： 3 名 人 39.0



数  量  計  算  書

耐震化工



耐震化工
昼間施工

種  別 規  格 単位 数    量

特殊マンホール

[側塊ずれ抑制工]

No.2-1,No.3-1
側塊ずれ抑制シート工 1号マンホール

直壁-直壁
5+5

箇所 10

管口可とう化

[可とう化]

式 1
可とう部材 更生管

φ1200㎜ 箇所 1

更生管
φ400㎜ 箇所 4

　可とう部材設置工 更生管
φ1200㎜

切削長：4.37m/箇所 シール材：14136㎤/箇所
箇所 1

更生管
φ400㎜

切削長：1.59m/箇所 シール材：556㎤/箇所
箇所 4

耐震化仮設工

[換気設備]

式 1
　　換気設備工 軸流式

60㎥/分
工程表より    ： 6.1

6.1
日 6.1

[ずれ抑制工足場]

　足場工

単管足場 掛㎡ 4.0

[交通誘導警備員]

式 1
　交通誘導警備員B

昼間
標準配置人員   ：3名

人 19.5

計    算    式

No.2-1　0.4×4.93＝1.97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　No.3-1
0.4×5.1＝2.04



耐震化工
夜間施工

種  別 規  格 単位 数    量

特殊マンホール

[側塊ずれ抑制工]

No.1-1
側塊ずれ抑制シート工 1号マンホール

直壁-直壁
4.00

箇所 4

1号マンホール
直壁-斜壁

1
箇所 1

管口可とう化

[可とう化]

式 1
可とう部材 更生管

φ1200㎜ 箇所 1

　可とう部材設置工 更生管
φ1200㎜

切削長：4.37m/箇所      シール材：14136㎤/箇所
箇所 1

耐震化仮設工

[換気設備]

式 1
　　換気設備工 軸流式

60㎥/分
工程表より    ： 2.4

2.4
日 2.4

[ずれ抑制工足場]

　足場工

単管足場 掛㎡ 1.9

[交通誘導警備員]

式 1
　交通誘導警備員B

昼間
標準配置人員   ：3名

人 7.5

計    算    式

No.1-1　0.4×4.68＝1.87



数  量  計  算  書

付帯工



付帯工

種  別 規  格 単位 数    量

[既設構造物撤去工]

舗装版切断

t=5cm (2.00×4)×2=16 ｍ 16.0
舗装版破砕

t=5cm (2.0×2.0)×2=8 ㎡ 8.0
殻運搬 As掘削廃材

DT2ｔ、L=5.1km  8.00×0.05 ㎥ 0.4
構造物とりこわし 無筋Co

人力施工

No.2-1・3-1 (1.2^2*3.14/4-0.9^2*3.14/4)×0.18=0.09

0.09×2
㎥ 0.2

殻運搬 無筋Co
L=5.1km ㎥ 0.2

処分費

As掘削廃材 0.4×2.3=0.92 ｔ 0.9
処分費

無筋Co
0.2×2.35

ｔ 0.5

[鉄蓋取替調整土工]

掘削工

（2.0×2.0×0.1）×2=0.8 ㎥ 0.8
発生土運搬 発生土

DT2ｔ、L=3.1km ㎥ 0.8
処分費

大北砂利組合 ㎥ 0.8

[鉄蓋取替調整工]

鉄蓋撤去工

φ900 箇所 2
鉄蓋及びCoブロック
据付工 φ900 箇所 2
Co削孔

φ900
2箇所×3孔

孔 6
無収縮モルタル

25㎏/袋
2箇所×2袋

袋 4
全ネジボルト

M16　L=1000㎜ 本 2
金属拡張アンカー

M16 個 6
現場発生品及び
支給品運搬

鉄蓋
片道L=1.7km

両島浄化センター 2組×237kg=474㎏×2回
ｔ 0.95

現場発生品及び
支給品積込み・荷卸し

鉄蓋
片道L=1.7km

両島浄化センター 2組×237kg=474㎏×2回
ｔ 0.95

[舗装復旧工]

路盤工

M-25　ｔ＝20㎝
（2.0×2.0）×2

㎡ 8.0
舗装工

再生密粒20F　ｔ＝5㎝
（2.0×2.0）×2

㎥ 8.0

[交通誘導警備員]

式 1
　交通誘導警備員B

昼間
標準配置人員   ：3名

人 6

計    算    式



数  量  計  算  書

準備費



準備費

種  別 規  格 計  算  式 単位 数量

[事前調査工]
　　夜間施工

既設管径
φ1200㎜ 式 1

管きょ洗浄工

ｍ 103.8
管きょ清掃工

吸引車 ｍ
目視調査工

管きょ・人孔 ｍ 103.8
換気設備工

軸流式60㎥ 0.7 日 0.7
交通誘導警備員B

昼間 3 名 人 3.0

[事前調査工]
　昼間施工 管口可とう化 式 1

空伏探査工 更生前・空伏探査
φ1200 箇所 1

事前調査工 更生後
φ1200 箇所 1

空伏探査工 更生前
φ400 箇所 4

事前調査工 更生後
φ400 箇所 4

換気設備工

軸流式60㎥ 1.1 日 1.1
交通誘導警備員B

昼間 3 名 人 4.5

[事前調査工]
　夜間施工 管口可とう化 式 1

空伏探査工 更生前・空伏探査
φ1200 箇所 1

事前調査工 更生後
φ1200 箇所 1

換気設備工

軸流式60㎥ 0.3 日 0.3
交通誘導警備員B

昼間 3 名 人 1.5

[施工前処理工]
　昼間施工

既設管径
φ1200㎜ 式 1

止水工

Vカット工法 0.3 ｍ 0.3
換気設備

軸流式60㎥ 0.1 日 0.1
交通誘導警備員B

昼間 3 名 人 1.5

工程表より:

配置人員：

工程表より:

配置人員：

配置人員：

工程表より：

工程表より:

配置人員：



数  量  計  算  書

安全費



安全費

種  別 規  格 単位 数    量

[安全管理員]

式 1
 気象・水位観測監視員

昼間 配置人員          ： 1名 人 1.5

夜間 配置人員          ： 1名 人 15

計    算    式



《  路 線 調 書  》

人孔№ 施工前処理

1 1-1 2-1 ３号 582.850 577.565 5.28 3.97

D11000100001 D11000200001 1200 115 推進管 特殊 105.99 103.80 583.450 577.554 5.90 4.58 4.58 T-25 8 0.21 104.0 2 1 0 0 1 夜 間

管径別集計
管路
延長

管渠
延長

製管
延長

スパン 施工帯別集計
製管
延長

管口
処理

削孔数 施工前処理数

105.99 103.80 104.00 1 昼 間 0.00 0 0 0 0 0

0 0 0 0 夜 間 104.00 2 1 0 0 1

0 0 0 0 昼夜間 0 0 0 0 0 0

合　計 105.99 103.80 104.00 1 合計 104.00 2 1 0 0 1

管径 1200

上流 下流
突
出

木
根

止
水

管 路
延 長
（ｍ）

管 渠
延 長
（ｍ）

地盤高
（ｍ）

管底高
（ｍ）

深 さ
（ｍ）

土被り
（ｍ）

設 計
土被り
（ｍ）

設 計
荷 重

施  工
時間帯

路線№
(管№)

管径
（㎜）

既設
管厚
（㎜）

管種
人孔種

類
備考

水 深
（cm）

流 速
（m/s）

製 管
延 長
（ｍ）

管 口
処 理

取 付
管 数



当初

（㎜） （㎜） （ｍ） 補助 単独 （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） （ｍ） 補助 単独

2 - 1 特殊 1.00 583.530 574.224 9.31 8.91

3 - 1 特殊 1.00 583.330 574.184 9.15 8.75

2 - 1 特殊 0.80 583.530 574.224 9.31 8.91

3 - 1 特殊 0.80 583.330 574.184 9.15 8.75
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補助 単独 補助 単独

管径 250 昼間 施工 102.6 102.6 1

管径 300 夜間 施工

管径 350 102.6 102.6 1

管径 400 106.26 106.3 2 102.60

管径

106.26 106.3 2 102.6

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

HP

昼間

HP

T-25 51.5 51.5

昼間

2-② 400 35 HP 53.13 53.13 9.00

153.13 9.00 T-25 51.1 51.1

合　計

合　計

2-① 400 35 HP 53.13

HP

管 路 延 長 スパン
数

管渠
延長

 更 生 延 長 削孔
数

削孔
数

施工前処理数

HP

特　記内 訳(計上) 内 訳(計上)
突出

モル
タル

油脂 木根

　　　更　 生　 延　 長

副管
数量

取付
数量

施 工 前 処 理

道路
幅員

施工
条件

地盤高 管底高 管底深さ
更生管
土被り

設 計
土被り 設計

荷重

本管更生工 数量表 全体

路線 人孔番号
管径

既設
管厚

管種
人孔
種類

　　　管　 路　 延　 長 人孔
控除


