
数量計算調書

松本市上下水道局下水道課



単位

管きょ内面被覆工（製管工法）
φ900㎜ φ841.5㎜　内空面積：0.540㎡ ｍ 55.5

[更生材料] 使用量 周長 　上半分周長：π*（841.5/2）=1321.8

　下半分周長：π*（841.5/2）=1321.8　　計 2643.6 式 1

1ｍ当り ：1000/(255+35)*2643.6=9115.9㎜=9.1ｍ

更生管材① S型 H=12.5㎜

W=255㎜ (0.1+55.5+0.1)+(0.255*2)*1ｽﾊﾟﾝ]*9.1ｍ=511.5 ｍ 512

更生管材②
W=35㎜ 更生材①と同数 ｍ 512

[製管]
式 1

補強鉄筋 主筋

D13 @200 20.75kg/m 55.5*20.75=1151.6kg ｔ 1.15
配力筋

D10 9.41kg/m 55.5*9.41=522.3kg ｔ 0.52
補強鉄筋

加工費　 1151.6+522.3=1673.9㎏ ㎏ 1674
補強鉄筋 補強鉄筋①

設置工　 55.5 ｍ 55.5
製管工 φ900㎜

直線区間 55.5+0.1+0.1-1.5=54.2ｍ ｍ 54.2

[裏込め]
式 1

裏込め材 注入量

；計算書より 裏込め総量 ：0.086㎥/ｍ 日当り施工延長 ：49/0.9=54.4ｍ

裏込め材１ ：0.064㎥/ｍ 裏込め材２　 ：0.022㎥/ｍ

注入工 管内注入方式

注入量 55.5 ｍ 55.5

①3.48㎥/日　　②1.20㎥/日

裏込め材
ストッパー工　 2 0.004㎥/箇所 箇所 2

管内注入口工 管頂：7m以内

左右： 3m以内 55.5/7+55.5/3*2=44.9 箇所 45

松本市 上下水道局 下水道課

管きょ更生工

種　別 規　格 計　　算　　式 数　　量



単位

管きょ内面被覆工（製管工法）
φ900㎜ φ840.0㎜、φ887.5㎜　内空面積：0.569㎡ ｍ 103.9

[更生材料] 使用量 周長 　上半分周長：π*√（443.75²+396.25²)/2=1321.6

　下半分周長：π*（887.5/2）=1394.1　　計 2715.7 式 1

1ｍ当り ：1000/(255+35)*2715.7=9364.5㎜=9.4ｍ

更生管材① S型 H=12.5㎜

W=255㎜ (0.1+103.9+0.1)+(0.255*2)*1ｽﾊﾟﾝ]*9.4ｍ=983.3 ｍ 983

更生管材②
W=35㎜ 更生材①と同数 ｍ 983

[製管]
式 1

スペーサー 頂部

S型 103.9 ｍ 103.9

製管工 φ900㎜

直線区間 103.9+0.1+0.1-1.5=102.6ｍ ｍ 102.6

[裏込め]
式 1

裏込め材 注入量

；計算書より 裏込め総量 ：0.056㎥/ｍ 日当り施工延長 ：71/0.9=78.9ｍ

裏込め材１ ：0.023㎥/ｍ 裏込め材２　 ：0.033㎥/ｍ

注入工 管内注入方式

注入量 103.9 ｍ 103.9

①1.91㎥/日　　②2.73㎥/日

裏込め材
ストッパー工　 2 0.002㎥/箇所 箇所 2

管内注入口工 管頂：7m以内

左右： 3m以内 103.9/7+103.9/3*2=84.1 箇所 85

松本市 上下水道局 下水道課

管きょ更生工

種　別 規　格 計　　算　　式 数　　量



単位

[仕上]
式 1

本管口仕上工
1-6 2 1.20+0.82=2.0ℓ 箇所 2

1-7 2 0.9ℓ 箇所 2

[仮設備]
式 1

端部製管工 φ900㎜

L=1.50m/箇所 1.5+1.5＝3.0 ｍ 3.0
端部緊張工 φ900㎜

2+2=4 箇所 4

管きょ更生仮設工

[換気設備]
式 1

換気設備工 軸流式

60㎥/分 工程表より 15.7 日 15.7

[交通誘導警備員]
式 1

交通誘導警備員B
昼間 工程表より 15.7 ≒16.0 日 16.0

標準配置人員 ：3名 人 48.0

計　　算　　式規　格 数　　量

管きょ更生工

種　別

松本市 上下水道局 下水道課



単位

管口可とう化

[可とう化]
式 1

可とう部材

更生管

φ900㎜ 更生管内径　φ829㎜ 箇所 1

可とう部材
設置工

更生管 更生管内径　φ829㎜

φ900㎜ 切削長：3.17m/箇所 シール材：7999㎤/箇所 箇所 1

マンホール改築仮設工

[換気設備]
式 1

換気設備工 軸流式

60㎥/分 工程表より ：1.0 日 1.0

[交通誘導警備員]
式 1

交通誘導警備員B
夜間 工程表より ：1.0 日 1.0

標準配置人員 ：3名 人 3.0

 

マンホール改築工

種　別 規　格 計　　算　　式 数　　量

松本市 上下水道局 下水道課



単位

[事前調査工] 管きょ
式 1

管きょ洗浄工
ｍ

管きょ清掃工
吸引車 ｍ

目視調査工
管きょ 55.5+103.9=159.4 ｍ 159.4

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験
ｼｭﾐｯﾄﾊﾝﾏｰ試験 箇所 2.0

換気設備工 軸流式60㎥
工程表より 0.4 日 0.4

交通誘導警備員B
夜間 工程表より 0.4≒1.0

配置人員 ： 3名 人 3.0

[事前調査工] 可とう化
式 1

人孔接続部 更生後

調査工 空伏探査 1 箇所 1
換気設備工 軸流式60㎥

工程表より 1.0 日 1.0
交通誘導警備員B

夜間 工程表より 1.0

配置人員 ： 3名 人 3.0

[施工前処理工]
式 1

施工前処理工 ﾓﾙﾀﾙ除去、
木根・ﾊﾟｯｷﾝ除去 箇所 1

施工前処理工 突出処理
箇所

止水工
Vカット工法 ｍ

換気設備 軸流式60㎥
工程表より ： 0.2 日 0.2

交通誘導警備員B
夜間 工程表より ： 0.2=1.0日 日 1.0

配置人員 ： 3名 人 3.0

松本市 上下水道局 下水道課

準備費

種　別 規　格 計　　算　　式 数　　量



単位

[安全管理員]
式 1

気象・水位
観測監視員 夜間 ：2.0+1.0+16.0+1.0=20.0

配置人員 ： 1名 人 20.0

松本市 上下水道局 下水道課

安全費

種　別 規　格 計　　算　　式 数　　量



更生延長（ ) 更生延長（ )

更生後内径： 縦 827.5mm 更生後内径： 縦 829mm

横 875mm 横 829mm

管きょ延長 管きょ延長

概　　要　　図 　（1）

路線番号1-7　　管径 φ 900㎜ 路線番号1-6　管径 φ 900㎜

0.1+103.9+0.1 0.1+55.5+0.1
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管路延長 105.18 管路延長 56.77

55.57



突出
モル
タル

木根 止水

1 - 6 900 75 HP 2号 56.77 55.57 594.790 587.756 7.03 6.06 6.50 T-25 10cm 55.5 55.7 2 0 夜間

1 - 7 2号 593.872 587.522 6.35 5.38

1 - 7 900 75 HP 2号 105.18 103.98 593.872 586.652 7.22 6.25 6.50 T-25 10㎝ 103.9 104.1 2 0 1 夜間

1 - 8 2号 593.380 586.500 6.88 5.91
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管路延長 管渠延長 洗浄延長 更生延長 スパン数 洗浄 更生 管口 削孔数

管径 900 161.9 159.5 159.4 159.8 2 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

管径 0.0 0.0 0.0 0.0 0 159.4 159.8 4 0 0 1 0 0

管径 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0

161.9 159.5 159.4 159.8 2 159.4 159.8 4 0 0 1 0 0

《　路 線 調 書　》

路線 人孔番号
管径

（㎜）

既設
管厚

（㎜）
管種

人孔
種類

管 路
延 長
（ｍ）

製 管
延 長
（ｍ）

管 口
処 理

管 渠
延 長
（ｍ）

地盤高 管底高 深 さ 土被り
設 計
土被り

取付管

施工前処理
施　工
時間帯

備　考

1

1

設 計
荷 重

水 深 流 速
洗 浄
延 長
（ｍ）

昼夜間

合　計 合計

管径別集計 施工帯別集計 施工前処理数

昼間

夜間


